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Załącznik nr 7 
 

U M O W A  nr  ……/ZP/2020 
 

Zawarta w dniu  ……………...2020r. w Gołuszycach pomiędzy  
Powiatem Świeckim - Domem Pomocy Społecznej, Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz który 
reprezentuje: Zbigniew Blaurok – dyrektor przy kontrasygnacie Wioletty Chudzińskiej – 
głównej ksiegowej  
zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", 
a  
……………………………………………………………………., którą dalej reprezentuje:  
…………………………………………………………... 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą " 
 
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do 
zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w 
żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron 
umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 
reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 
mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony 
w niniejszej Umowie. 

Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym, przeprowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 
zamówień publicznych.  
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z 

realizacją zadania: 

 Utwardzenie działki 16/1 na terenie zespołu dworsko parkowego przy Domu 
Pomocy Społecznej w Gołuszycach, gmina Pruszcz 

 zwanego dalej „przedmiotem umowy”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje poniższy zakres prac:  
- rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych 50x50 z podbudową wraz z 
wywozem i utylizacją-  
- rozebranie nawierzchni z trylinki z podbudową wraz z wywozem i utylizacją, 
- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego z podbudową wraz z wywozem i utylizacją, 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z podbudową wraz z wywozem i utylizacją, 
- rozebranie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz z 
wywo-zem i utylizacją, 
- rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz z 
wywozem i utylizacją 
- ułożenie rury osłonowej dwudzielnej typu A110 PS na kablach teletechnicznych i energetycznych, 
wraz z osypką piaskową i zagęszczeniem gruntu 
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 35cm w gruncie 
kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni,
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- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek 
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 
cm 
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej typu "Starobruk" grubości 8cm na podsypce cem-
piaskowej o grubości 4cm po zagęszczeniu (kostka koloru szarego 2749m2, kostka koloru żółtego 
24,5m2) 
- Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie 
betonowej C12/15 z oporem 
- Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie 
betonowej C12/15 z oporem 
- krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie 
betonowej C12/15 z oporem 
- ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej typu "Starobruk" 
grubości 8cm na podsypce cem-piaskowej o grubości 4cm po zagęszczeniu (kostka koloru szarego) 
- humusowanie wraz z obsianiem trawą 
- czyszczenie wpustów deszczowych wraz z regulacją wysokościową 
- montaż oznakowania pionowego (według schematu zatwierdzonej organizacji ruchu) 
 
    2.1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: 

a) zgłoszenia rozpoczęcia prac do instytucji, których uzbrojenie techniczne przebiega w 
okolicach projektowanej inwestycji oraz stosowania  się do zaleceń zawartych w 
uzgodnieniach, 

b) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad całością prac ziemnych i badań ratowniczych w 
obszarze nienaruszonych współcześnie obiektów i nawarstwień kulturowych  jeżeli w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie odkryty przedmiot posiadający cechy 
zabytku lub wykopaliska archeologicznego, 

c) naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego potwierdzonego pisemnym odbiorem  przez 
użytkownika/właściciela instalacji/obiektu w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia 
urządzeń bądź ich części (w tym melioracyjnych,  wodociągowych (wraz z kosztami 
płukania sieci po naprawie uszkodzenia), telekomunikacyjnych w wyniku realizacji  
przedmiotu zamówienia, 

d) pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty  i zniszczenie plonów 
e) oszczędnego korzystania z terenu i pełnej ochrony okazów drzew, zgodnie z aktualnym 

stanem wiedzy i standardami w zakresie ochrony drzew na placach budowy, 
f) doprowadzenie do stanu sprzed przystąpienia do prac, włącznie z odtworzeniem 

nawierzchni trawiastych i runa parkowego terenów przyległych, ewentualnie 
przekształconych przez prowadzone roboty budowlane. 

 
3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w sposób szczegółowy z przedmiarami robót oraz 

dokonał wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do 
zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy za wynagrodzenie ryczałtowe 
określone przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, zaleceniami Zamawiającego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów, urządzeń  i sprzętu, niezbędnych     
  do realizacji umowy. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać    
  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  
6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty, pogorszenia bądź uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi 

Wykonawca, aż do chwili jego odbioru przez Zamawiającego. 
7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren na którym go 



Znak sprawy: ZP.271.26.2020  

 
 

 Strona 3 z 14 

realizuje, za jego zabezpieczenie, utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody 
jakie mogą na nim powstać. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać               
      o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.   
9. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne 

dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w dokumentacji projektowej, 
przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, stanowiących wraz ze 
złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, integralne części niniejszej 
umowy. 

10. Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku inwestycji i nadające się do ponownego wykorzystania 
zostaną przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jeżeli właściciel  będzie 
zainteresowany odzyskaniem takich materiałów, na koszt Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem prowadzenia robót i nie wnosi jakichkolwiek 
zastrzeżeń w tym zakresie. 

§ 2 
1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie:  od ….… lipca 2020 r. 
2. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 października 2020 r. 

2.1. Datą zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest dzień pisemnego powiadomienia   
przez kierownika robót o zakończeniu prac i gotowości do odbioru.                 

                   
§ 3 

1. Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy. 
2. Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną ofertą cenową                        w 
wysokości netto:  ……………….. zł 

 powiększone o podatek od towarów i usług co stanowi brutto: …………………. zł, 
 słownie:  …………………………………. złotych ………………… 
 3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego robót. 
 4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1 oraz wynikające wprost z dokumentacji przetargowej oraz nie ujęte w tej 
dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, jak również koszty związane z: 
a)  wykonaniem wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy, jego   
  zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie   z 
przepisami BHP i  p.poż, 
b) wykonaniem niezbędnych badań, prób, regulacji (min. badań w tym prób zgęszczenia gruntu i 

podbudowy jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru ulegających zakryciu lub zanikających). 

e)  zabezpieczeniem terenu budowy 

f)  prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
 niniejszej umowy 

g) przygotowaniem obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 
 związanych z procedurą odbiorową przedmiotu umowy,  

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy nastąpi w terminie do 14 dni licząc 
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca jest 
uprawniony  do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu odbioru końcowego  przedmiotu 
umowy bez uwag. Protokół odbioru końcowego, wraz z załącznikami,  potwierdzony zostanie 
podpisem przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy oraz  przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru. 

6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto     
wskazane na fakturze. 
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7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem podwykonawców wypłata 
wynagrodzenia uzależniona jest od przedstawienia przez Wykonawcę kopii dowodów zapłaty 
potwierdzających uregulowanie wobec podwykonawców należności. 
8. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za roboty protokolarnie 

odebrane, Zamawiający dokona wyłącznie w przypadku należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego podwykonawcy poprzez wprowadzenie podwykonawcy aneksem do umowy 
podstawowej w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Podstawą płatności 
należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi 
następującymi dokumentami:  

 - potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur 
 Podwykonawców zaakceptowanych przez Wykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy,  określający 
 zakres rzeczowy wykonanych  robót wynikających z umów o podwykonawstwo,  
 - pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom wynikających  
 z wystawionych przez nich faktur, 

 Kwoty wypłacone Podwykonawcom lub skierowane do depozytu sądowego pomniejszać będą 
należności Wykonawcy wskazane na fakturze Wykonawcy, 

 Przed dokonaniem bezpośredniej płatności Wykonawcy przysługuje zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

 Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z 
umowami  
o podwykonawstwo i dowód potwierdzający brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 
Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do płatności częściowych. 

 Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT.  

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment.  

11. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy 
określony na fakturze jest zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu i znajduje się w 
wykazie czynnych podatników VAT określonych w art.96b ust. 1 i 3 ustawy o podatku od 
towarów i usług tzw. biała lista, publikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronie www 
(na dzień zawarcia niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-
podatnikow-vat-wyszukiwarka). 

12. W przypadku  zwrotu  przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu  braku 
wydzielonego rachunku VAT, Wykonawca  zobowiązany jest  wskazać pisemnie   właściwy nr  
rachunku do rozliczeń metodą mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności   za przekroczenie umownego terminu płatności na 
skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika oraz w przypadku braku zapisu 
„mechanizm podzielonej płatności”.  

14. Termin płatności  ulega  wydłużeniu o 14 dni od dnia  wskazania właściwego  numeru rachunku 
przez Wykonawcę, licząc od  daty wpływu prawidłowo wystawionej  faktury (korekty) do 
rozliczeń metodą podzielonej płatności.  

15. Faktury muszą zawierać dane nabywcy i odbiorcy: 
 
Nabywca:  Powiat Świecki 
  ul. Generała Józefa Hallera 9 
  86-100 Świecie 
  NIP: 559-187-68-20 
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Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej 
  Gołuszyce 26 
  86-120 Pruszcz 
16. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury w formie: 
1) papierowej 
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznej, zwanej dalej PEF. Nr PEF 5591023129 
 

§ 4 
1.  Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą w osobie p. Piotra 
Radeckiego oraz inspektora nadzoru w osobie ……………………………….. . 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie p. …………………………….. 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe ( w tym kwalifikacje, o których mowa w art. 
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadającego 
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia skutecznego 
wezwania przedkłada Zamawiającemu do wglądu dokumenty (w szczególności kopie umów o 
pracę z pracownikami wykonawcy, dokumenty potwierdzające opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę) 
potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez 
Zamawiającego.  

 
§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej   
    umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisać umowę z Podwykonawcami na wykonanie 

określonej szczegółowo części robót wymienionej w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do 
wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. To samo dotyczy przypadków, kiedy 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisać umowę z dalszym 
Podwykonawcą. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca 
zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, a także 
odpowiednio zgody Wykonawcy i wcześniejszych Podwykonawców. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt a) i b). 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego   
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez  
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje 
wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego ( co najmniej trzykrotnego ) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 
i przepisami. 

15. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego. 

16. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca. 
 
 

§ 6  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, co stanowi kwotę…………………. zł. 
Zabezpieczenie będzie wniesione w formie  ……………………….... 

2. 70% zabezpieczenia w wysokości …………………. zł zostanie automatycznie zwrócona do 
całkowitego wygaśnięcia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót 
budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, 30% 
zabezpieczenia w wysokości ……………….. zł  pozostanie   w dyspozycji Zamawiającego na 
pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i zostanie automatycznie zwrócona 
Wykonawcy do całkowitego wygaśnięcia gwarancji w terminie 15 dni po upływie terminu 
gwarancji. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zmawiający jest uprawniony do 
wykorzystania wniesionego przez  Wykonawcę  zabezpieczenia na  zgodne z umową wykonanie 
przedmiotu umowy oraz pokrycie wszelkich  roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 

 



Znak sprawy: ZP.271.26.2020  

 
 

 Strona 7 z 14 

§ 7 
1.  Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót.  
2.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
3.  Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających celem dokonania ich odbioru.  
Brak zgłoszenia Inspektorowi nadzoru robót zanikających spowoduje, że koszty ewentualnych 
odkrywek obciążą w całości Wykonawcę. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli 
Wykonawca:    

- nie wykonał przedmiotu umowy w całości,  
- nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń.  
- nie przedstawił dokumentów wymaganych do odbioru końcowego w myśl odpowiednich 

przepisów prawa. 
4.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, lub w okresie  rękojmi lub gwarancji  zostaną  

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
 1.1.Jeżeli wady są wadami istotnymi, a nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 
1.2.Jeżeli wady są wadami istotnymi, i nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy czym wysokość obniżenia 
wynagrodzenia nie może być większa niż 50% wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad 
przekracza 50 %  wartości wynagrodzenia, uznaję się iż wady uniemożliwiają użytkowanie 
zgodne z przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie 
usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy także w wypadku 
odstąpienia od umowy. 

2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub innym terminie możliwym technicznie do zachowania ustalonym obopólnie 
między stronami, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
Zamawiający może także odstąpić od umowy lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub 
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy także w wypadku odstąpienia od 
umowy. 
5. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości eksploatacji 
wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający może wyrazić zgodę na eksploatację 
elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na 
Wykonawcy zgodnie z ustępem 4 pkt 1.1 lub 1.2. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  
7.Z czynności odbioru końcowego, odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi 
będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
8.Zamawiający dokona przeglądu wykonanych robót w ostatnim miesiącu trwania rękojmi. W  
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru zapisy ust. 
poprzednich stosuje się odpowiednio. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w 
formie pisemnej. 
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9.Zamawiający dokona przeglądu ostatecznego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. W 
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru Zapisy ustępów 
uprzednich stosuje się odpowiednio. odbiór pogwarancyjny robót. Zamawiający powiadomi o tym 
terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 
10.Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji i 
rękojmi.  W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru 
Zapisy ustępów uprzednich stosuje się odpowiednio. Zamawiający powiadomi o tym terminie 
Wykonawcę w formie pisemnej.  
11.Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po 
upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 
pozostałych 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  
13.Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości. 
14.W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy usługi 
nadzoru oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 
15. Po zakończeniu budowy przedmiotu umowy będzie on oddany do eksploatacji w całości. 
16. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie i oddawanie do eksploatacji części przedmiotu umowy, 
które ukończone mogą samodzielnie funkcjonować i Zamawiający uzyska na nie decyzję 
pozwolenia na użytkowanie (częściową). 
17.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, w 
każdym momencie jej wykonywania Wykonawca usługi nadzoru może wezwać Wykonawcę do 
zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 
dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo od Umowy odstąpić 
i powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się jako dokonane z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania 
Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z Wynagrodzenia 
lub zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

 
§ 8 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1. Istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie                  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2.  Wykonawca w terminie 21 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn. 

3.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej 
niż 7 dni. 

4.  Wykonawca nienależycie realizuje roboty w szczególności w sposób niezgodny z umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, 
wskazaniami Zamawiającego i mimo pisemnego wezwania w dalszym ciągu je wykonuje 
nienależycie a w szczególności w sposób niezgodny z umową. 

5. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osoby inne niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy lub inne niż zaakceptowane przez Zamawiającego, 

6. Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywać podmiot inny niż 
Wykonawca robót lub ustanowiony zgodnie z niniejszą umową podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, 

7. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, a w toku 
postępowania zostanie orzeczona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy 
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8. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym Wykonawcy 
wykonanie umowy lub Wykonawca stał się niewypłacalny, 

9. Nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

10. Termin realizacji przedmiotu umowy został przekroczony przez Wykonawcę o ponad 30 dni. 
11. W wypadku wskazanym w art. 635 ustawy kodeks cywilny. 
12. 2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 
uzasadnienie. 

13. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających 
odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie 
Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych 
okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może 
odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

14. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty przerwania,  Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
dokona odbioru robót przerwanych. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na 
dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenia o wolnych od roszczeń nieruchomościach wynajmowanych  od osób trzecich, z których 
wykonawca korzystał na czas realizacji budowy. 
Zamawiający dokona Przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór 
w terminie 14 dni od daty odbioru robót przerwanych. 
15. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji stanu na dzień odstąpienia od umowy. 

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane elementy od początku realizacji, wykaz 
placów składowych, zaplecza budowy, z których Wykonawca korzystał podczas realizacji. 
Dokumentację techniczną należy złożyć 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  

16. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odbioru robót 
przerwanych. 
 

§ 9 
1.  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

-  za niezakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w  §  2 ust. 2 w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, za każdy dzień 
opóźnienia, 

-  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                    
i  rękojmi w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2,  za  
każdy  dzień  opóźnienia  licząc  od  dnia  wyznaczonego  na usunięcie wad, 
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-  za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy i niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2. 

    -  w przypadku  nie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub     
Podwykonawcę – 500,00 zł  za każdą osobę, która wykonuje prace budowlane niezbędne   do 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.), a nie jest zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę   

    - w przypadku  opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów 
         potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie 
         umowy o pracę osób, wykonujących w szczególności prace budowlane niezbędne do 
         realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
         technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zamówienia, których 
         wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
         26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.)  -  500,00 zł za każdy 
dzień          zwłoki 
     -  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł  za każdy dzień opóźnienia , 
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości  500,- zł 
-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany  w wysokości 500,- zł 
    -   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,- zł 
 
2.  Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki 
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2  umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór miał być zakończony. 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający składa wykonawcy dokument                        
     o wysokości  naliczanych kar i wzywa do zapłaty. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni licząc od dnia 

doręczenia mu informacji o nałożeniu kary umownej wraz z notą obciążeniową. Kary umowne 
mogą być potrącane z należnym wynagrodzeniem. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
 
 

§ 10 
1. Wykonawca udziela ……... miesięcznej gwarancji, jakości na wykonany przedmiot umowy, w 
tym użyte materiały, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Na ten sam okres Wykonawca udziela rękojmi.  
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do udziału w dokonywanych 
okresowo przeglądach gwarancyjnych. 
 

§ 11 
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



Znak sprawy: ZP.271.26.2020  

 
 

 Strona 11 z 14 

2.W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie 
zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 
3.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji. 

 
 

§ 12 
1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w przypadku: 
I. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących  okolicznościach: 
1)Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót.  Dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 
Projekt taki wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a 
następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 

3) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 
umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz Zamawiającego. 

4) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa po wcześniejszym uzgodnieniu 
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

5) Konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

6) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą 
traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe 
zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych po wcześniejszym 
uzgodnieniu przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego 

7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1- 6 następuje w oparciu o czynniki 
cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w 
kosztorysie ofertowym cen materiałów lub  urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z 
cennika Sekocenbud dla woj. kujawsko-pomorskiego z kwartału w którym dokonano zawarcia 
niniejszej umowy. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i dotyczą również robót 
zaniżonych w kosztorysie ofertowym podstawowym lecz ujętych w dokumentacji projektowej 
wraz z SST.  

8) W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w przedmiarze 
robót a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, robót nieprzewidzianych dodatkowych (w 
rozumieniu art 144 ustęp  pkt  i 3 ustawy pzp) w dokumentacji projektowej oraz SST, a 
których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 
umowy, wynagrodzenie powinno być obliczone przy użyciu  średnich składników 
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cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa 
kujawsko-pomorskiego z kwartału w którym dokonano zawarcia niniejszej umowy.  

II.  
Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku: 
1)  Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji 

projektowej 
2) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub 

uzupełniających za roboty zaniechane 
3) Wystąpienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 4 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ 
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 
5) W przypadku zmiany ustawowej podatku VAT. 
Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1) – 4), następuje w oparciu o zatwierdzony 

przez Zamawiającego kosztorys ofertowy 
III.  
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, przewidzianego na zakończenie robót, 

tj.: 30.10.2020r. w następujących okolicznościach :  
1) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi w szczególności: warunki atmosferyczne 

odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przy czym poprzez warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 
należy rozumieć utrzymywanie się przez okres co najmniej 3 dni warunków odmiennych od 
warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 
latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej    
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. 

4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub wynikających z działań lub 
zaniechań osób trzecich, na które strony umowy nie mają wpływu, 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  
zachowania należytej staranności, jak w szczególności :  

- wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych wskazanych w części I, lub robót 
dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt 3, 4 i pkt 6 Ustawy Pzp jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 
realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 
sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,  

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 
wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

- wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

- wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów które wymagały wstrzymania 
wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z umowy, 

- wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie dalszych robót 
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- wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest 
możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 

IV. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod  
warunkiem, że; 

1) spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  
wykonanego przedmiotu umowy; 
2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia). 
3) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie 
w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 
V. 
Dopuszcza się zmianę podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 
przy realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne jest powierzenie podwykonawcy 
wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji.  
Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu 
(odstąpieniu od) umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz – w przypadku 
podwykonawców, którzy realizowali roboty budowlane – o braku wymagalnych roszczeń 
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu zrealizowanych robót budowlanych.  
Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się   wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że 
nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 
VI.  
Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 
których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili 
zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby 
wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w 
okresie obowiązywania umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze 
strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie 
spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
VII.  
Dopuszcza się zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
treści umowy 
 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do 
umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w pkt 
24.2.,  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy. 

 
3.  Zamawiającemu bez zgody Wykonawcy przysługuje prawo zmiany nn. Umowy w zakresie 

ograniczenia zakresu umowy i tym samym odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. 
Wprowadzenie nn. Zmiany wymaga sporządzenia protokołu konieczności w którym zostanie 
określony ostateczny zakres oraz wartość wynagrodzenia wyliczona na podstawie wskaźników 
cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym.  

 
§ 13 
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1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania 
zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 
okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa innych podmiotów w tym min. właścicieli  
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń lub szkód.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia: 
a. od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich 
mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600.000,00 PLN 
dla każdego wypadku ubezpieczeniowego przez cały rzeczywisty okres wykonywania robót 
i ich odbioru.  

b. robót, urządzeń, materiałów z tytułu szkód, powstałych w związku z prowadzonymi przez 
niego robotami objętymi przedmiotem umowy oraz wszelkiego mienia ruchomego 
związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń 
losowych. 

c. Z w/w dokumentu jednoznacznie winno wynikać, że ubezpieczenie jest opłacone na dzień 
składania oferty. W przypadku braku jednoznaczności zaleca się dołączać do polisy inne 
dokumenty potwierdzające opłatę ubezpieczenia. 

3. Wykonawca do dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kopie polis    
ubezpieczeniowych na wymagany zakres i okres ich obowiązywania.  

4. Polisa musi zawierać zakres pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu 
podczas wykonywania robót, w tym za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

5. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych niniejszym paragrafie 
następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w 
umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności 
odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy w 
tym działań podwykonawcy i  ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 
§ 14 

1. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane 
pomiędzy Stronami polubownie. Nie oznacza to zapisu na sąd polubowny. 

2. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
innych obowiązujących aktów prawnych. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla 
każdej ze stron. 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
                                        


